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АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	13.12.2022
	
	№
	385

	пгт Тужа


Об утверждении локального сметного расчета (сметы) № 01-01-2023 на выполнение работ по замене окон в здании администрации Тужинского муниципального района Кировской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации 
и требованиях к их содержанию» и на основании статьи 32 Устава Тужинского муниципального района, администрация Тужинского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить локальный сметный расчет (смету) № 01-01-2023 стоимостью 1 090 000 (один миллионов девяносто тысяч) рублей 00 копеек на выполнение работ по замене окон в здании администрации Тужинского муниципального района Кировской области согласно приложению.
2. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации Тужинского муниципального района 
по жизнеобеспечению Зубареву О.Н.
3. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента опубликования в Бюллетене муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления Тужинского муниципального района Кировской области.
И.о. главы Тужинского 
муниципального района       О.Н. Зубарева

Приложение

      УТВЕРЖДЕН

                                    постановлением администрации 
                                          Тужинского муниципального района
                       от    13.12.2022      №  385
	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 01-01-2023

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Замена окон в здании администрации Тужинского муниципального района Кировской области

	 (наименование работ и затрат)

	Составлен 
	базисно-индексным
	методом
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Основание
	ведомость дефектов
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 
	25.11.2022
	в ценах на 3 квартал 2022г
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная стоимость 
	1090,00
	(100,9)
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	строительных работ
	1090,00
	(100,9)
	тыс.руб.
	
	Средства на оплату труда рабочих
	
	
	105,54
	(3,73)
	тыс.руб.

	
	монтажных работ
	0,00
	(0)
	тыс.руб.
	
	Нормативные затраты труда рабочих
	
	432,23
	чел.час.

	
	оборудования
	0,00
	(0)
	тыс.руб.
	
	Нормативные затраты труда машинистов
	
	5,37
	чел.час.

	
	прочих затрат
	0,00
	(0)
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	
	  
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.
	Индексы
	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу
	коэффициенты
	всего
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	

	Раздел 1. Замена окон
	

	1
	ФЕРр56-1-1
	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 шт
	 
	 
	0,27
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	Объем=27 / 100
	

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	1 051,72
	
	283,96
	28,29
	8 033,00
	

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	97,07
	
	26,21
	11,31
	296,00
	

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	9,45
	
	2,55
	28,29
	72,00
	

	Н
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	10,66
	
	2,8782
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	128,73
	
	34,7571
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,7
	
	0,189
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 148,79
	 
	310,17
	 
	8 329,00
	

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	286,51
	
	8 105,00
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	702,69
	 
	19 433,00
	

	2
	ФЕРр56-2-2
	Снятие оконных переплетов: остекленных
	100 м2
	 
	 
	1,5606
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	Объем=(2,89*2*27) / 100
	

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	369,80
	
	577,11
	28,29
	16 326,00
	

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	29,07
	
	45,37
	11,31
	513,00
	

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	12,56
	
	19,60
	28,29
	554,00
	

	Н
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	3,42
	
	5,337252
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	46,11
	
	71,959266
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,93
	
	1,451358
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	398,87
	 
	622,48
	 
	16 839,00
	

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	596,71
	
	16 880,00
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 439,97
	 
	39 965,00
	

	3
	ФЕРр56-3-2
	Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях
	100 м2
	 
	 
	0,292
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	Объем=29,2 / 100
	

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	761,66
	
	222,40
	28,29
	6 292,00
	

	Н
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	3,5
	
	1,022
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	94,97
	
	27,73124
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	761,66
	 
	222,40
	 
	6 292,00
	

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	222,40
	
	6 292,00
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	527,09
	 
	14 912,00
	

	4
	ФЕР10-01-034-06
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых
	100 м2
	 
	 
	0,8748
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	Объем=87,48 / 100
	

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	1 268,96
	
	1 110,09
	28,29
	31 404,00
	

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	236,16
	
	206,59
	11,31
	2 337,00
	

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	46,96
	
	41,08
	28,29
	1 162,00
	

	 
	4
	М
	
	
	
	
	6 100,36
	
	5 336,59
	6,91
	36 876,00
	

	Н
	11.3.02.03
	Блоки оконные пластиковые
	м2
	100
	
	87,48
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	145,19
	
	127,012212
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	3,94
	
	3,446712
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	7 605,48
	 
	6 653,27
	 
	70 617,00
	

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	1 151,17
	
	32 566,00
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 529,67
	 
	123 699,00
	

	5
	ТЦ_11.3.02.04_43_4345354181_25.11.2022_02
	Блок оконный из ПВХ-профилей с комплектущими,двухстворчатый, одна глухая створка, одна поворотно-откидная, двухкамерный пакет 32 мм с энергосберегающим стеклом,  фурнитура VORNE (Турция) со встроенным блокиратором, ручка оконная усиленная ПВХ, класс энергосбережения – D, с москитной сеткой, площадью более 3,0 м2 18334,86/6,91=2653,38
	шт
	 
	 
	27
	2 653,38
	 
	71 641,26
	6,91
	495 041,00
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	71 641,26
	 
	495 041,00
	

	6
	ФЕР10-01-035-03
	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м
	100 м
	 
	 
	0,513
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	Объем=51,3 / 100
	

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	167,27
	
	85,81
	28,29
	2 428,00
	

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	20,59
	
	10,56
	11,31
	119,00
	

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	4,20
	
	2,15
	28,29
	61,00
	

	 
	4
	М
	
	
	
	
	3 387,89
	
	1 737,99
	6,91
	12 010,00
	

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	19,61
	
	10,05993
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,35
	
	0,17955
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	3 575,75
	 
	1 834,36
	 
	14 557,00
	

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	87,96
	
	2 489,00
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 977,74
	 
	18 614,00
	

	7
	ФССЦ-11.3.03.01-0011
	Доски подоконные из ПВХ, ширина 600 мм
	м
	 
	 
	51,3
	74,91
	 
	3 842,88
	6,91
	26 554,00
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 842,88
	 
	26 554,00
	

	8
	ФССЦ-11.3.03.14-1000
	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, белый, мрамор, размеры 40х480 мм
	10 шт
	 
	 
	2,7
	3,15
	 
	8,51
	6,91
	59,00
	

	 
	
	Объем=27 / 10
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8,51
	 
	59,00
	

	9
	ФЕР15-01-050-04
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
	100 м2
	 
	 
	0,729
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	Объем=72,9 / 100
	

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	1 520,86
	
	1 108,71
	28,29
	31 365,00
	

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	6,28
	
	4,58
	11,31
	52,00
	

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	1,78
	
	1,30
	28,29
	37,00
	

	 
	4
	М
	
	
	
	
	477,48
	
	348,08
	6,91
	2 405,00
	

	Н
	11.2.11.01
	Листы облицовочные декоративные
	м2
	105
	
	76,545
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	167,68
	
	122,23872
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,14
	
	0,10206
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	2 004,62
	 
	1 461,37
	 
	33 822,00
	

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	1 110,01
	
	31 402,00
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 115,28
	 
	80 611,00
	

	10
	ФССЦ-11.3.03.05-0011
	Сэндвич-панели для откосов наружные слои листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение вспененный пенополистирол белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм
	м2
	 
	 
	76,55
	59,16
	 
	4 528,70
	6,91
	31 293,00
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 528,70
	 
	31 293,00
	

	11
	ФЕР10-01-036-01
	Установка уголков ПВХ на клее
	100 м
	 
	 
	2,92
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	Объем=292 / 100
	

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	57,15
	
	166,88
	28,29
	4 721,00
	

	 
	4
	М
	
	
	
	
	36,00
	
	105,12
	6,91
	726,00
	

	Н
	11.3.03.13
	Уголок ПВХ
	п.м
	100
	
	292
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	6,7
	
	19,564
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	93,15
	 
	272,00
	 
	5 447,00
	

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	166,88
	
	4 721,00
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	544,01
	 
	13 143,00
	

	12
	ФССЦ-11.3.03.13-0026
	Уголок для панелей из ПВХ, длина 3,0 м, размер 50х50 мм, белый
	шт
	 
	 
	98
	3,74
	 
	366,52
	6,91
	2 533,00
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	366,52
	 
	2 533,00
	

	13
	ФЕР15-01-070-01
	Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	м2
	 
	 
	12,2
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	14,40
	
	175,68
	28,29
	4 970,00
	

	 
	4
	М
	
	
	
	
	128,45
	
	1 567,09
	6,91
	10 829,00
	

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	1,55
	
	18,91
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	142,85
	 
	1 742,77
	 
	15 799,00
	

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	175,68
	
	4 970,00
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 004,53
	 
	23 204,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Итоги по разделу 1 Замена окон :
	 
	 
	 
	

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	93 506,69
	
	 
	

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 
	

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	3 730,64
	
	 
	

	 
	
	               Эксплуатация машин
	293,31
	
	 
	

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	66,68
	
	 
	

	 
	
	               Материалы
	89 482,74
	
	 
	

	 
	
	     Строительные работы
	99 228,85
	
	 
	

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 
	

	 
	
	               оплата труда
	3 730,64
	
	 
	

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	293,31
	
	 
	

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	66,68
	
	 
	

	 
	
	               материалы
	89 482,74
	
	 
	

	 
	
	               накладные расходы
	3 799,24
	
	 
	

	 
	
	               сметная прибыль
	1 922,92
	
	 
	

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	3 797,32
	
	 
	

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	3 799,24
	
	 
	

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	1 922,92
	
	 
	

	 
	
	  Итого по разделу 1 Замена окон
	99 228,85
	
	 
	

	Раздел 2. Перевозка грузов
	

	Вывозка строительного мусора Тужа-Кикнурский полигон
	

	14
	ФССЦпг-01-01-01-043
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
	1 т груза
	 
	 
	9,24
	3,28
	 
	30,31
	10,26
	311,00
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	30,31
	 
	311,00
	

	15
	ФССЦпг-03-21-01-079
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 79 км
	1 т груза
	 
	 
	9,24
	38,58
	 
	356,48
	10,26
	3 657,00
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	356,48
	 
	3 657,00
	

	16
	ФССЦпг-03-21-01-030
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км
	1 т груза
	 
	 
	-9,24
	19,29
	 
	-178,24
	10,26
	-1 829,00
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-178,24
	 
	-1 829,00
	

	Доставка материалов Тужа-Киров 225 км
	

	17
	ФССЦпг-03-01-02-200
	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: II класс груза до 200 км (ФССЦ-11.3.03.01-0011, ФССЦ-11.3.03.14-1000, ФССЦ-11.3.03.05-0011, ФССЦ-11.3.03.13-0026)
	1 т груза
	 
	 
	0,91
	76,39
	 
	69,51
	11,71
	814,00
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	69,51
	 
	814,00
	

	18
	ФССЦпг-03-01-02-201
	Свыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км: II класс груза (ФССЦ-11.3.03.01-0011, ФССЦ-11.3.03.14-1000, ФССЦ-11.3.03.05-0011, ФССЦ-11.3.03.13-0026)
	1 т груза
	 
	 
	0,91
	0,31
	25
	7,05
	11,71
	83,00
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7,05
	 
	83,00
	

	19
	ФССЦпг-03-01-02-030
	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: II класс груза до 30 км (ФССЦ-11.3.03.01-0011, ФССЦ-11.3.03.14-1000, ФССЦ-11.3.03.05-0011, ФССЦ-11.3.03.13-0026)
	1 т груза
	 
	 
	-0,91
	21,37
	 
	-19,45
	11,71
	-228,00
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-19,45
	 
	-228,00
	

	20
	ФССЦпг-03-01-03-200
	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: III класс груза до 200 км (ТЦ_11.3.02.04_43_4345354181_25.11.2022_02 )
	1 т груза
	 
	 
	15,8
	107,31
	 
	1 695,50
	11,71
	19 854,00
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 695,50
	 
	19 854,00
	

	21
	ФССЦпг-03-01-03-201
	Свыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км: III класс груза (ТЦ_11.3.02.04_43_4345354181_25.11.2022_02 )
	1 т груза
	 
	 
	15,8
	0,47
	25
	185,65
	11,71
	2 174,00
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	185,65
	 
	2 174,00
	

	22
	ФССЦпг-03-01-03-030
	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: III класс груза до 30 км (ТЦ_11.3.02.04_43_4345354181_25.11.2022_02 )
	1 т груза
	 
	 
	-15,8
	30,07
	 
	-475,11
	11,71
	-5 564,00
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-475,11
	 
	-5 564,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Итоги по разделу 2 Перевозка грузов :
	 
	 
	 
	

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	1 671,70
	
	 
	

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 
	

	 
	
	               Эксплуатация машин
	208,55
	
	 
	

	 
	
	               Материалы
	1 463,15
	
	 
	

	 
	
	     Строительные работы
	1 671,70
	
	 
	

	 
	
	          Строительные работы
	1 463,15
	
	 
	

	 
	
	               в том числе:
	
	
	 
	

	 
	
	                    материалы
	1 463,15
	
	 
	

	 
	
	          Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
	208,55
	
	 
	

	 
	
	  Итого по разделу 2 Перевозка грузов
	1 671,70
	
	 
	

	 
	 
	Итоги по смете:
	 
	 
	 
	

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	95 178,39
	
	746 454,00
	

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 
	

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	3 730,64
	
	105 539,00
	

	 
	
	               Эксплуатация машин
	501,86
	
	5 456,00
	

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	66,68
	
	1 886,00
	

	 
	
	               Материалы
	90 945,89
	
	635 459,00
	

	 
	
	     Строительные работы
	100 900,55
	
	908 333,00
	

	 
	
	          Строительные работы
	100 692,00
	
	906 194,00
	

	 
	
	               в том числе:
	
	
	 
	

	 
	
	                    оплата труда
	3 730,64
	
	105 539,00
	

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	293,31
	
	3 317,00
	

	 
	
	                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	66,68
	
	1 886,00
	

	 
	
	                    материалы
	90 945,89
	
	635 459,00
	

	 
	
	                    накладные расходы
	3 799,24
	
	107 480,00
	

	 
	
	                    сметная прибыль
	1 922,92
	
	54 399,00
	

	 
	
	          Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
	208,55
	
	2 139,00
	

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	3 797,32
	
	107 425,00
	

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	3 799,24
	
	107 480,00
	

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	1 922,92
	
	54 399,00
	

	 
	
	     НДС 20% (только ТЦ)
	
	
	181 667,00
	

	 
	
	  ВСЕГО по смете
	100 900,55
	
	1 090 000,00
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image1.jpeg




